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1. Definities  

1.1.  Opdrachtnemer: de aannemer, lid van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS).  

1.2.  Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon, die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft 

verleend om enige zaak en/of dienst te leveren dan wel (sloop)werkzaamheden te verrichten.  

1.3.  Object: de zaak ten aanzien waarvan Opdrachtnemer (sloop)werkzaamheden verricht.  

1.4.  VERAS Algemene Voorwaarden 2021: de onderhavige voorwaarden.  

2. Algemeen  

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en 

overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden en de levering van zaken en/of diensten 

door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.  

2.2.  Indien op een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze Algemene 

Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met toepasselijkheid 

van deze Algemene Voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk 

anders wordt overeengekomen.  

2.3.  Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor het verrichten van 

werkzaamheden en de levering van zaken en/of diensten dienen beschouwd te worden als een 

overeenkomst voor aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12, afdeling 1 van het 

Burgerlijk Wetboek.   

3. Aanbiedingen   

3.1.  Alle offertes en algemene aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag 

verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Opdrachtnemer mag uitgaan.  

3.2.  Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij de offerte anders 

vermeldt.   

3.3.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt er bij het opstellen van de offerte van uitgegaan 

dat de (sloop)werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd zonder enige beperking in 

uitvoering en/of werkwijze(n) en zonder door of namens Opdrachtgever of derden, waaronder 

overheden, opgelegde beperking(en) of uitsluiting(en) aangaande enige (sloop)techniek.   

3.4.  In de offerte is niet begrepen het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken, 

tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven. De verwijdering van asbest zal tijdig in 

opdracht van Opdrachtgever dienen te geschieden door een hiertoe erkend en gecertificeerd 

asbestverwijderingsbedrijf en is volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien in de 

offerte of overeenkomst expliciet is bepaald dat het verwijderen van asbest of asbesthoudende 

materialen of zaken onderdeel van het werk van Opdrachtnemer uitmaakt, is hoofdstuk 17 van 

deze algemene voorwaarden van toepassing.    

3.5.  Indien een offerte vergezeld gaat van een bestek of omschrijving, begrotingen, plannen, 

tekeningen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Deze 
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zullen op het eerste verzoek aan Opdrachtnemer worden teruggezonden, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen.   

3.6.  Op alle door Opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, 

tekeningen of andere bescheiden behoudt Opdrachtnemer het auteursrecht alsmede alle overige 

rechten van intellectuele of industriële eigendom. Zij zullen zonder toestemming van 

Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of openbaar 

gemaakt.  

3.7.  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle offertes gebaseerd op het uitgangspunt dat:  

3.7.1.  Opdrachtnemer eigenaar wordt van alle vrijkomende (sloop)materialen, met uitzondering van 

asbest, asbesthoudende zaken of andere verontreinigende en gevaarlijke stoffen en zaken;  

3.7.2.  het (sloop)materiaal en (sloop)afval niet verontreinigd is, in de zin dat er geen sprake is van 

bijzondere en niet voorzienbare verontreinigingen.   

3.7.3.  tot de (sloop)werkzaamheden niet behoren voorbereidende werkzaamheden, waaronder het 

benodigde grondwerk, grondkeringen, damwanden, bestratingwerk voor het verrichten van 

sloopwerken en bemaling, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte neergelegd. Indien en voorzover 

het verrichten van grondwerk wel is inbegrepen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit het 

ontgraven, afvoeren en storten en/of verwerken van grond die verontreinigd blijkt te zijn, dan wel 

anderszins niet meteen voor uitvoering van de opdracht geschikt, voor rekening van de 

Opdrachtgever, die daarvoor te allen tijde verantwoordelijk is en blijft.  

3.8.         Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft Opdrachtnemer het recht om, indien een op- 

dracht niet aan hem wordt gegeven, alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn 

offerte te kunnen uitbrengen (zoals een asbestinventarisatie), in rekening te brengen aan 

Opdrachtgever.  

4. Overeenkomst  

4.1.  Overeenkomsten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Opdrachtnemer. Deze 

uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke (order-)bevestiging van Opdrachtnemer, dan wel 

uit het feit dat Opdrachtnemer begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden.  

4.2. De inhoud van folders, drukwerken en vergelijkbare bescheiden binden Opdrachtnemer niet, tenzij 

in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.  

4.3.  Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De 

kosten van deze derden zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte 

prijsopgaven.  

4.4.  Indien geen overeenkomst tot stand komt, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van 

gemaakte out of pocket kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van een asbestinventarisatie.   
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5. Verplichtingen van Opdrachtgever  

5.1.  Opdrachtgever levert vooraf een maximale inspanning om voor de sloop alle relevante informatie 

te verstrekken, ten behoeve van het bepalen van de sloopaanpak en voor een reële prijsvorming 

voor de uitvoering van het sloopwerk.    

5.2.  Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken:  

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals 

vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, hiertoe behoren in ieder geval ook 

(sloop)meldingen en gegevens in het kader van flora en fauna;   

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;   

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van afvalstoffen, 

bouwstoffen, hulpmiddelen, sloopmaterialen alsook voor het bereiken van het bouw- en 

werkterrein;   

d. over de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde elektriciteit en water;   

e. over alle aanwezige (bouwkundige) tekeningen en tekeningen waarop de ligging van 

eventuele kabels en leidingen zichtbaar is;  

f. over alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover het ter beschikking stellen 

daarvan noodzakelijk is om Opdrachtnemer in staat te stellen het werk conform de 

overeenkomst te realiseren.   

5.3. Opdrachtgever is gehouden de plaats en het object waar de werkzaamheden dienen te 

worden uitgevoerd in zodanige staat te brengen en te houden dat met de 

werkzaamheden kan worden aangevangen en deze kunnen worden voortgezet, één en 

ander ter beoordeling van Opdrachtnemer.   

5.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de tijdige 

afsluiting respectievelijk de verwijdering van alle in gebruik zijnde aansluitingen op 

openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het sloopterrein 

lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde 

verklaringen ter beschikking waaruit duidelijk blijkt op welke locatie de aansluitingen zijn 

afgesloten respectievelijk verwijderd.  

5.5. Opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig afgeven van informatie omtrent de ondergrond 

(bodemgesteldheid en milieukwaliteit) ten behoeve van de inschatting van 

Opdrachtnemer om ter plaatse in de bodem te kunnen werken. Het object c.q. het terrein 

dient door Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden veegschoon en ontdaan 

van zaken – waaronder losse inventaris en vloerbedekking – aan Opdrachtnemer ter 

beschikking te worden gesteld.  

5.6. Indien niet nader is bepaald waar de materialen, die krachtens uitdrukkelijke schriftelijke 

overeenkomst eigendom van Opdrachtgever blijven, moeten worden gedeponeerd, is dit 

de plaats van het werk waar deze materialen vrijkomen.  
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5.7. Indien in het door Opdrachtgever opgestelde bestek of de omschrijving in de aanbieding 

of offerte waarnaar in de opdracht is verwezen, de volgende punten en/of de daarbij 

behorende hoeveelheden, soorten, typen, grootten, wijzen van uitvoering en plaats niet 

zijn opgenomen, behoren zij nimmer en kunnen nimmer geacht worden te behoren tot de 

opdracht:   

  

a. grondwerk, bestratingswerk en andere voorbereidende werkzaamheden;  

b. het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen 

waarvan gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaken inclusief verontreinigde grond, waaronder 

doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen;  

c. het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van verontreinigde stoffen dan wel 

stoffen anderszins die tot een aanzienlijke kostenverhoging leiden;    

d. bemaling;   

e. het trekken of inmeten van palen en/of damwandplanken, al dan niet tot een fundering 

behorende;  

f. vooropname van belendende percelen;   

g. stempelwerk dan wel stutten of aanbrengen van (bouwkundige en/of beschermende) 

voorzieningen aan belendende percelen zoals dichtzetten en/of het treffen van maatregelen 

ter voorkoming van inwatering van belendende percelen;   

h. aanbrengen hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen dan wel beschermende 

maatregelen;   

i. markeringen en maatvoering;   

j. het uittanden van metselwerk;  

k. (verkeers-)afzettingen en verzorging daarvan;   

l. het verkrijgen en in stand houden van een (deugdelijke) ontsluiting van en naar het terrein 

c.q. Object;   

m. kosten en eventuele waarborgsommen alsmede precario verbonden aan de ingebruikneming 

en weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen van terrein van derden, die ten behoeve 

van de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt;   

n. asbestsanering/asbestverwijdering, en in het kader daarvan benodigde asbestinventarisatie, 

tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen,;  

o. geluid- en trillingsonderzoeken conform Bouwbesluit 2012;  

p. bodemonderzoeken en onderzoeken in het kader van de Flora- en faunawet;  

q. aanvullende eisen gesteld door de gemeente na de sloopmelding;  

r. parkeerkosten en eventuele legeskosten, precario en aanverwante kosten ten gevolge van 

vergunningsaanvragen;  

s. beveiliging van het sloopterrein met inbegrip van de daarop aanwezige gebouwen en werken;  

t. aanwezigheid van ondergrondse tanks;   

u. het verwijderen van beplantingen, bosschages, bomen en eventuele andere begroeiing;   

v. het demonteren van te hergebruiken zaken. Alle zaken die moeten worden hergebruikt, 

dienen vooraf door de opdrachtgever te zijn gedemonteerd. Uitgangspunt is dat bij aanvang 
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van de werkzaamheden alle aanwezige zaken kunnen worden verwijderd en niet behoeven te 

worden hergebruikt;   

w. advisering omtrent of, en zo ja, tot op welke hoogte verzekeringen en/of zekerheidstellingen 

verlangd worden dan wel voorgeschreven of noodzakelijk zijn;   

x. het afsluiten, althans verzekerd houden, van een brand/opstalverzekering, dan wel een 

CARverzekering dan wel enige vergelijkbare verzekering;   

y. zand- en grondaanvullingen;   

z. het slopen van eventueel aanwezige fundering, kelders en/of putten die niet tot de huidige 

bebouwing behoren;   

aa. het aanbrengen/toepassen van grondkeringen, damwand en dergelijke; bb. het plaatsen van 

collectieve veiligheidsmaatregelen, zoals steigerwerk, dakrandbeveiliging en stut- en 

stempelwerk. Uitgangspunt is dat Opdrachtgever hiervoor zorgdraagt;    

cc. het treffen van maatregelen inzake stofbeheersing en maatregelen zoals stucloper en 

stofschotten;  

dd. (sloop)werkzaamheden voor zover deze uitgevoerd dienen te worden met behulp van 

diamanthoudende gereedschappen en/of apparatuur.   

5.8. Voorts gaan alle offertes en aanbiedingen ervan uit dat de (sloop)werkzaamheden 

kunnen en zullen worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden van 

Opdrachtnemer en onder normale omstandigheden en zonder de verplichting dat een 

project (of een deel ervan) dan wel een object (of deel ervan) in fasen moet worden 

uitgevoerd.  

5.9. Opdrachtgever is gehouden in de tussenliggende periode na het verstrekken van de 

opdracht en voor de feitelijke uitvoering daarvan, de door Opdrachtgever te leveren 

materialen alsmede de onroerende goederen voor haar rekening en risico in dezelfde 

staat als bij het aangaan van de opdracht te bewaren.  

5.10. Indien en voor zover onder de opdracht werkzaamheden vallen die door omstandigheden 

die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen binnen het kader van de betreffende 

opdracht niet uitvoerbaar zijn, is Opdrachtgever de volledige overeengekomen 

vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd en wordt deze vergoeding geenszins gekort 

en kan Opdrachtnemer niet worden aangesproken voor het vergoeden van de waarde 

van het materiaal, zo min als hij hiervoor Opdrachtgever aansprakelijk kan stellen.  

5.11. Opdrachtgever zorgt voor een deskundige directievoering / projectbegeleiding gedurende 

de uitvoering van het sloopwerk. Indien Opdrachtgever niet een of meer personen wil 

aanwijzen om als directie/projectbegeleiding op te treden, is hij verplicht hiervan vóór de 

uitvoering van het werk schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer. Indien door 

het niet aanwijzen of niet vervangen van een of meer personen om als 

directie/projectbegeleiding op te treden meer van Opdrachtnemer wordt verlangd dan 

redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, heeft hij recht op bijbetaling.  

5.12. Bij het trekken van palen en/of damwandplanken zal in de overeenkomst tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer een precisering van de omstandigheden worden 

opgenomen, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen het te trekken 
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materiaal dat als niet trekbaar moet worden beschouwd. Daar waar de overeenkomst 

daarin niet voorziet, komt eventueel te trekken materiaal dat als niet trekbaar moet 

worden beschouwd voor rekening en risico van Opdrachtnemer.  

6. Verplichtingen van Opdrachtnemer  

6.1.  Opdrachtnemer zal het werk deugdelijk en conform hetgeen is overeengekomen uitvoeren.  

6.2.  Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op 

te volgen.   

6.3.  In de uitvoering van het werk zal Opdrachtnemer zich naar beste vermogen inspannen om de 

totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn te realiseren.   

6.4.  Als aanvangsdatum van de uitvoering van het werk zal worden aangemerkt de datum die in de 

overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is vastgesteld. Is tussen partijen geen 

aanvangsdatum vastgesteld dan geldt als datum van aanvang de vijfde werkdag na de dag 

waarop Opdrachtnemer het opgedragen werk uitdrukkelijk heeft aanvaard.  

  

6.5.  Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang 

zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag 

van de offerte in werking zijn getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en 

beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening. Wettelijke voorschriften en 

beschikkingen van overheidswege, die na de dag van aanbesteding in werking treden, komen voor 

rekening van de Opdrachtgever.  

6.6.  Opdrachtnemer zal eerst dan met de werkzaamheden aanvangen als alle voor de uitvoering 

noodzakelijke gegevens (waaronder begrepen de benodigde vergunningen, goedkeuringen, 

beschikkingen en/of toewijzingen en in een voorkomend geval de rapportage van een 

asbestinventarisatie) door hem ontvangen zijn.   

6.7.  Daar waar asbestverwijdering geen onderdeel van de overeenkomst voor Opdrachtnemer is en 

asbest wordt aangetroffen, zal Opdrachtnemer pas behoeven te starten met zijn werkzaamheden 

nadat uit de vrijgave onomstotelijk blijkt dat het asbest volledig en op juiste wijze is gesaneerd.   

6.8.  De uitvoering van de opdracht geschiedt op basis van door of namens Opdrachtgever verstrekte 

gegevens, berekeningen en stukken. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden 

verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, 

berekeningen en stukken. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 

juistheid en/of voor onvolledigheid van de door Opdrachtgever aangeleverde  gegevens, 

berekeningen en stukken, uitgewerkte ontwerpen noch voor eventuele naar aanleiding daarvan 

verstrekte adviezen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken ter zake.   

6.9.  Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens 

Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens Opdrachtgever 

gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voorzover Opdrachtnemer deze kende 

of redelijkerwijs behoorde te kennen.   
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6.10.  Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding van schade  als gevolg  

van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, tenzij deze door de uitvoering van het werk is 

toegebracht en te wijten is aan zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid of dat van zijn personeel, zijn 

onderaannemers of zijn leveranciers.   

6.11.  De Opdrachtnemer zorgt bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden voor zo min mogelijk 

(omgevings)hinder en communiceert daarover indien nodig met Opdrachtgever, omwonenden en 

andere belanghebbenden.  

7. Levering van zaken  

7.1.  Levertijden – opleveringtijden daaronder verstaan - worden bij benadering vastgesteld. Levertijden 

worden niet beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij levering 

in afwijking van de levertijd is Opdrachtnemer niet eerder in verzuim dan na daartoe in gebreke te 

zijn gesteld. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever Opdrachtnemer aldus in gebreke te 

stellen. Een ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden bij aangetekende post met 

inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.   

7.2.  Opdrachtgever staat er voor in dat de gekochte en door Opdrachtnemer af te leveren zaken 

kunnen worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. Indien Opdrachtnemer niet op 

adequate wijze op de plaats van aflevering kan komen, dient Opdrachtgever de daaruit 

voortvloeiende schade aan Opdrachtnemer te vergoeden, behoudens in geval van overmacht aan 

de zijde van Opdrachtgever. De schade bestaat in elk geval uit door Opdrachtnemer tevergeefs 

aangewende kosten, vertragingsschade alsmede uit winstderving.   

7.3.  Ingeval vervoer plaatsvindt door een derde vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor 

eventuele aanspraken van de vervoerder jegens Opdrachtnemer, voortvloeiende uit en/of verband 

houdende met de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.  

7.4.  Vanaf de levering zijn de zaken geheel voor risico van Opdrachtgever.  

7.5.  Met betrekking tot de staat van de door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of zaken komt 

Opdrachtgever, niet zijnde een consument, niet de rechten toe die de wet een consument uit dien 

hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan 

de overeenkomst beantwoordt. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in dat geval beperkt 

tot hetgeen voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden.  

7.6.  Indien Opdrachtgever niet onverwijld nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had 

moeten ontdekken bij Opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd, vervalt het recht op 

enige aanspraak.  

8. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering  

8.1.  De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in de overeenkomst uitgedrukt 

hetzij in een aantal werkbare werkdagen, hetzij in een aantal kalenderdagen, - weken of – 

maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen.   

8.2.  Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare 

werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of 
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ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve 

arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele 

vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, 

wanneer daarop door niet voor rekening van Opdrachtnemer komende omstandigheden 

gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de 

arbeiders of machines niet kon worden gewerkt.   

8.3.  Als oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag is 

omschreven in het tweede lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van 

oplevering.   

8.4.  Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden 

opgeleverd indien door overmacht of door voor rekening van Opdrachtgever komende 

omstandigheden, waaronder archeologische vondsten alsmede flora en fauna aspecten, of door 

wijziging in de overeenkomst dan wel wijziging in de uitvoering van het werk, niet van 

Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt 

opgeleverd.   

8.5.  Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is Opdrachtnemer 

aan Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd dan wel kan korting wegens 

overschrijding van de contractuele uitvoeringsduur worden verrekend, tenzij bij overeenkomst 

anders door partijen is overeengekomen.   

8.6.  Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor 

Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade 

en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.   

9. Opneming, oplevering en goedkeuring van het werk  

9.1.  Binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de dag waarop het werk naar verwachting van 

Opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever (schriftelijk) uit om tot 

opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in 

aanwezigheid van Opdrachtnemer. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 

binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag.   

9.2.  Nadat het werk door Opdrachtgever is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is 

goedgekeurd. Onthoudt Opdrachtgever zijn goedkeuring, dan vermeldt hij de gebreken, die de 

reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag 

van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Opdrachtnemer 

is verzonden.   

9.3.  Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet 

is goedgekeurd, aan Opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na 

de opneming te zijn goedgekeurd. Het werk wordt voorts geacht te zijn goedgekeurd indien en 

voor zover het in gebruik wordt genomen.  

9.4.         Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Op- 
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drachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot Opdrachtgever richten, met het 

verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek, 

dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn 

goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek dan vinden het tweede en derde lid 

overeenkomstige toepassing.   

9.5.         Kleine gebreken die gevoeglijk binnen een termijn van zes maanden na goedkeuring van het werk  

kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een 

eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Opdrachtnemer is gehouden om de in dit lid 

genoemde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.   

9.6.  Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde 

bepalingen overeenkomstige toepassing.  

9.7.  Bij een heropneming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het vijfde lid aan 

Opdrachtnemer zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring 

kunnen zijn, indien zij eerst na voorafgegane opneming aan de dag zijn getreden.   

9.8.  Opdrachtgever kan het werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet voltooid onderdeel daarvan, 

in gebruik nemen mits de ingebruikneming een voldoende voortgang van het werk niet in gevaar 

brengt. Opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft 

medegedeeld en een opneming van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft 

plaatsgevonden. Indien door de ingebruikneming meer wordt verlangd van Opdrachtnemer dan 

redelijkerwijze van hem kan worden gevergd, zal dit worden verrekend als meerwerk. Indien door 

de ingebruikneming schade aan het werk ontstaan komt deze schade niet voor rekening van 

Opdrachtnemer. Door de in dit lid bedoelde ingebruikneming en opneming wordt het werk, dan wel 

dat onderdeel, als opgeleverd beschouwd.  

9.9.  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig het bepaalde in de 

voorgaande leden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht 

wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.  

10. Aansprakelijkheid na oplevering   

10.1.  Na oplevering is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, 

behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Opdrachtnemer, zijn 

leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever 

redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Opdrachtnemer van dat gebrek binnen 

een redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.   

10.2.  De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien 

zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na oplevering.   

11. Prijzen en betaling   

11.1.       De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verzekeringen, invoerrechten, hef- 

fingen, rechten en andere belastingen. Alle prijzen gelden voor leveringen “ af bedrijf van 

Opdrachtnemer”, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
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11.2.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te wijzigen indien 

gedurende de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren, 

waaronder verhoging van de kostprijs van grondstoffen, materialen, fabricage, transport, wijziging 

van valutawisselkoersen, van stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, daartoe aanleiding 

geven, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.   

11.3.  Opdrachtnemer heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren. 

Opdrachtnemer kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij 

een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de 

factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op 

korting of verrekening.  

11.4.  Voor zover relevant voor het werk, zal Opdrachtnemer desgevraagd zorgdragen voor de 

(afschriften) asbestvrijgaverapportage, stoffenverantwoording en / of begeleidingsformulieren, 

indien Opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft 

voldaan.   

11.5.  Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd in artikel 11.3 heeft betaald, is hij van 

rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft 

recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de betaling 

uiterlijk had moeten plaatsvinden. Indien na verloop van twee weken sinds de dag waarop de 

betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en nadien door 

Opdrachtnemer verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot 

betaling heeft geleid, wordt de wettelijke handelsrente na het verstrijken van die termijn met 2% 

verhoogd.   

11.6.  Opdrachtnemer is gerechtigd tot verrekening.   

11.7.  Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na- 

komt, zijn de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende kosten voor rekening van 

Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, 

zoals de kosten van sommatie, incasso en rechtsbijstand. Opdrachtnemer is gerechtigd deze 

kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Indien Opdrachtgever een termijn niet 

tijdig betaalt, is Opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de 

verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog 

binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat 

onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente.   

11.8.  Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilleggen van het werk schade aan het werk 

ontstaat, komt deze niet voor rekening van Opdrachtnemer, mits hij Opdrachtgever tevoren heeft 

gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.  

11.9.  Binnen een redelijke termijn na oplevering dient Opdrachtnemer de eindafrekening in bij 

Opdrachtgever.   

11.10.  De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de 

overeenkomst verschuldigd zijn. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:   

 −  de aannemingssom;   
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 −  een specificatie van het meer- en minderwerk;   

− een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te 

vorderen hebben.   

11.11.  Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van de aanneemsom met de door haar geleden 

schade.  

11.12.  Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiende uit het in lid 

10 bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de 

door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.   

11.13.  Betaling van het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te 

vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop Opdrachtnemer de eindafrekening heeft ingediend, 

tenzij anders overeengekomen.   

12. Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in onvoltooide staat  

12.1.  Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.   

12.2.  Voorzieningen, die Opdrachtnemer ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als 

meerwerk verrekend. Schade die Opdrachtnemer tengevolge van een schorsing lijdt, wordt door 

Opdrachtgever vergoed. Indien gedurende een schorsing schade aan het werk ontstaat, komt 

deze voor rekening van Opdrachtgever.  

12.3.  Indien een schorsing langer dan veertien dagen duurt, heeft Opdrachtnemer recht op een 

evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden 

met alle op het werk aangevoerde bouwstoffen.   

Duurt de schorsing langer dan twee maanden, dan is Opdrachtnemer bevoegd het werk in 

onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval heeft de aannemer recht op de aannemingssom, 

vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en 

verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Aanspraken van de aannemer en 

de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven 

onverlet.  

12.4.  In afwijking van het bepaalde in artikel 7:764 Burgerlijk Wetboek is Opdrachtgever niet bevoegd de 

overeenkomst door gehele of gedeeltelijke opzegging te beëindigen.    

13. Wijziging van de opdracht  

13.1.  Indien partijen de oorspronkelijk overeengekomen opdracht tussentijds besluiten te wijzigen, vindt 

– naast verrekening van meerwerk   ̶ overleg plaats over een eventuele bijstelling van de 

tijdsplanning, indien deze was overeengekomen.   

14. Onmogelijkheid van uitvoering  

14.1.  Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het Object tenietgaat of verloren gaat 

zonder dat dit aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig 

deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid gemaakte kosten, te 
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vermeerderen met de naar redelijkheid te bepalen niet gerealiseerde opbrengst van de 

vrijkomende sloopmaterialen die vervallen aan de Opdrachtnemer en een positieve economische 

waarde hebben. In geval van opzet of grove schuld van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer recht 

op de volledige aanneemsom vermeerderd met voornoemde niet gerealiseerde opbrengst en de 

kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken.   

15. Bouwstoffen  

15.1.  Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun 

bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.  

15.2.  Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren.   

15.3.  De keuring dient te geschieden bij aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen 

monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk 

niet in gevaar komt. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen 

vertegenwoordigen.   

15.4.  Opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken.   

De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.  

Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd en 

is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring.   

15.5.  Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen 

dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt 

bewaard.   

15.6.  De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te 

behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd.  

15.7.  Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt Opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging 

vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten 

de normale werktijden onder toezicht van Opdrachtgever verblijven.   

15.8.  De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid van uit het werk komende 

bouwstoffen, voor zover achteruitgang niet aan hem is toe te rekenen.   

16. Recyclinggranulaat  

16.1.  Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geldt specifiek voor de 

levering van recyclinggranulaat het volgende. Waar de bepalingen in dit artikel afwijken van de 

overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gaan de bepalingen in dit artikel in het geval 

van de (af)levering van recyclinggranulaat voor.  

16.2.  Indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorziet in de levering van 

recyclinggranulaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, 

het recyclinggranulaat afgeleverd met een geldende kwaliteitsverklaring voor het produktcertificaat 

conform de op het moment van aflevering geldende Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 deel 

2 (incl. eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop).  
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16.3.  Tenzij anders overeengekomen wordt het gewicht van de afgeleverde hoeveelheid 

recyclinggranulaat bepaald met behulp van een door Opdrachtnemer aan te wijzen weegtoestel 

dat voorzien is van een geldig ijkcertificaat. De op vorenstaande wijze vastgestelde hoeveelheid is 

bindend.   

16.4.  Opdrachtnemer heeft het recht om tot maximaal 3% meer of minder af te leveren dan de door 

Opdrachtgever bestelde hoeveelheid recyclinggranulaat, met dien verstande dat Opdrachtgever 

de daadwerkelijk afgeleverde hoeveelheid dient te betalen.  

16.5.  Elke vracht recyclinggranulaat wordt vergezeld van een genummerde weegbon voorzien van een 

verwijzing naar de kwaliteitsverklaring zoals bedoeld onder 16.2.  

16.6.  Een bij aflevering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte weegbon als bedoeld onder 

16.5, vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het 

afgeleverde recyclinggranulaat juist weer te geven, tenzij Opdrachtgever eventueel bezwaar 

hiertegen onverwijld (en uiterlijk binnen 3 kalenderdagen) na aflevering aan Opdrachtnemer meldt.  

16.7.  Opdrachtnemer kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van het 

recyclinggranulaat (waaronder begrepen de fysische of milieuhygiënische kwaliteit) tot het moment 

van feitelijke aflevering, waaronder wordt verstaan:  

−  ingeval recyclinggranulaat door Opdrachtgever bij de inrichting van Opdrachtnemer wordt 

afgehaald, vindt feitelijke aflevering plaats door weging op het onder 16.3 bedoelde 

weegtoestel;  

−  indien recyclinggranulaat door Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever wordt 

afgeleverd (met overhandiging van de onder 16.6 bedoelde weegbon, vrachtbrief, 

afleveringsbon of soortgelijk document), vindt feitelijke aflevering plaats door het lossen van 

de vracht recyclinggranulaat bij Opdrachtgever.  

16.8.  Alle risico's ten aanzien van de staat, verlies, waardevermindering, diefstal etc. van het 

recyclinggranulaat gaan op voornoemd moment van feitelijke aflevering over van Opdrachtnemer 

op Opdrachtgever.  

16.9.  Opdrachtgever kan na de feitelijke aflevering geen beroep meer doen op het feit dat de 

afgeleverde partij recyclinggranulaat niet aan de overeenkomst zou beantwoorden en/of enige 

gebreken bevat, tenzij Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan terstond (en uiterlijk binnen 3 

kalenderdagen) na de feitelijke aflevering schriftelijk in kennis stelt. Geschillen met betrekking tot 

de fysische of milieuhygiënische kwaliteit van het recyclinggranulaat voorafgaand aan de feitelijke 

aflevering worden uitsluitend beoordeeld op basis van de keuringsprocedures in de Nationale 

Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 deel 2 (incl. eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop).  

17. Asbest  

17.1  Indien het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken in de offerte is 

inbegrepen, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing. Daar waar het verwijderen van 

asbest of asbesthoudende materialen of zaken niet in de offerte is inbegrepen, zijn de bepalingen 

in dit hoofdstuk niet van toepassing.   
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17.2  Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt door de Opdrachtgever een 

volledige asbestinventarisatie conform het Arbeidsomstandighedenbesluit aan de Opdrachtnemer 

ter beschikking gesteld.   

17.3  Indien gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat een aanvullende 

asbestinventarisatie vereist is en/of andere onderzoeken (bv. NEN2991/NEN5707) noodzakelijk 

zijn, komen de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.   

17.4  Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de werkelijke situatie afwijkt van de door 

Opdrachtgever ter beschikking gestelde rapportage van de asbestinventarisatie (meer asbest 

aanwezig, nieuwe bronnen, onvoorzien asbest), komen de extra kosten ten gevolge daarvan 

volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk 

voor onder meer daardoor ontstane directe, indirecte, vertragings-, bedrijfs- of gevolgschade 

(waaronder verontreiniging).     

17.5  Voor zover de rapportage van de asbestinventarisatie namens Opdrachtnemer in opdracht van 

Opdrachtgever is opgesteld en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de werkelijke situatie 

daarvan afwijkt (meer asbest aanwezig, nieuwe bronnen, onvoorzien asbest),  is het bepaalde in 

artikel 17.4 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de 

kosten van de aanvullende asbestinventarisatie voor rekening van Opdrachtnemer komen.   

17.6  Bij het aantreffen van niet-geïnventariseerde asbestbronnen dient dit in opdracht van 

Opdrachtgever aanvullend geïnventariseerd te worden. De werkzaamheden worden pas dan 

hervat, wanneer de rapportage van de asbestinventarisatie beschikbaar is, de vereiste 

werkvoorbereiding gepleegd is en er overeenstemming met de opdrachtgever bestaat over de 

uitvoeringsvoorwaarden.   

17.7  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever en/of derden lijden uit welke 

hoofde dan ook en die op welke wijze dan ook verband houdt met een door of namens 

Opdrachtnemer uitgevoerde asbestinventarisatie. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor 

elke aanspraak van derden ter zake.   

17.8  Indien in de offerte het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken is 

begrepen en dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is aangegeven, is tevens in de opdracht 

inbegrepen de eindbeoordeling na afloop van de asbestsanering zoals bedoeld in de 

asbestregelgeving, conform de NEN2990 (Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering). De kosten 

daarvoor komen voor rekening van Opdrachtnemer. Wanneer Opdrachtgever betrokken wenst te 

worden bij de keuze van het geaccrediteerde laboratorium, dient dat voor aanvang van de 

werkzaamheden aan Opdrachtnemer schriftelijk te worden medegedeeld.  

17.9  De eindbeoordeling zoals bedoeld in artikel 17.8 is het bewijs dat de asbestverwijdering conform 

de opdracht is uitgevoerd en daarmee wordt de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever 

gevrijwaard voor eventuele asbestbronnen en asbestverontreinigingen die worden aangetroffen na 

oplevering van het werk.   

17.10  Opdrachtgever zorgt voor het informeren van gebruikers en/of bewoners over de geplande 

werkzaamheden.  
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17.11  Wachturen en stagnatiekosten als gevolg van het niet nakomen van afspraken door en 

verplichtingen van de Opdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever.  

17.12  Voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden dient de betreffende ruimte door de 

Opdrachtgever bezemschoon en geheel ontruimd te zijn (gemaakt). Het te saneren pand/object 

dient vrij te zijn van los vuil, inventaris/meubilair en goed bereikbaar voor de uit te voeren 

werkzaamheden.  

17.13  De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het object / bouwwerk waaruit / waarvan de 

asbestverwijdering moet plaatsvinden 5 meter rondom vrij is van begroeiingen en inventaris.  

17.14  Niet verwijderbaar materiaal c.q. stallen of mestroosters dienen door de Opdrachtgever afgedekt  

te worden met plastic folie/zeil.  

17.15  Indien er achter de te saneren bronnen zich materialen bevinden die niet reinigbaar zijn (zoals 

isolatiematerialen) dan is het verwijderen van deze materialen niet inbegrepen in de opdracht.  

17.16  Eventuele aanvullende kosten vanwege het in de eindbeoordeling niet kunnen vrijgeven van 

bepaalde achterblijvende (onder)delen van het bouwwerk / object (zoals gordingen/balklaag) zijn 

voor rekening van de Opdrachtgever.   

17.17  Bij het bouwen van een containment wordt een sterke plakband (duct-tape) gebruikt. Hierdoor kan 

schade ontstaan aan behang, schilder- en stucwerk. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer 

voor schade ten gevolge hiervan.   

17.18  Niet in begrepen is het wind- en waterdicht maken van het object / bouwwerk. Opdrachtgever 

vrijwaart Opdrachtnemer voor schade als gevolg van het niet (tijdig) wind- en waterdicht maken 

van het pand na de asbestverwijdering c.q. sloopwerkzaamheden.   

18. Meer- en minderwerk  

18.1.  Opdrachtgever en Opdrachtnemer verschaffen elkaar helderheid over de verdeling van de voor  

hun kenbare risico’s en onzekerheden rondom de uitvoering van  het sloopwerk. Voor de 

inschrijving wijzen beide partijen elkaar hierop.   

18.2.  Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:   

a. in geval van wijzigingen in de overeenkomst;   

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;   

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;   

d. in de gevallen als bedoeld in artikel 12 en artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.   

18.3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk 

het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Opdrachtnemer recht op een bedrag 

gelijk aan 10% van het verschil van de totalen.   

18.4. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende 

betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan geschiedt betaling 
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daarvan ineens na de voltooiing van het meerwerk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit 

aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.   

18.5. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk 

worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken 

van Opdrachtnemer en van Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk 

onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op 

degene die de aanspraak maakt.   

18.6. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aannemingssom zijn 

begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:   

 −  het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij  

 −  het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij  

−  het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende 

nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld, 

hetzij −  het afvoeren van afvalstoffen en het be-/verwerken daarvan.  

  

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.   

18.7. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan 

Opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te 

verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.   

18.8. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn 

de kosten voor het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze 

niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen worden verrekend ten laste van de 

stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door 

de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee 

Opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.   

18.9. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het 

verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen 

en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.   

18.10. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze 

hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening 

plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.   

19. Wijzigingen in de uitvoering  

19.1.  Wijzigingen door Opdrachtgever in de uitvoering van het werk aangebracht geven Opdrachtnemer 

aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan 

worden gevergd.   

20. Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen  

20.1.  Indien de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, 

voorkomende op de tekeningen, is Opdrachtnemer verplicht de voor hem geconstateerde afwijking 
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ter kennis te brengen van Opdrachtgever of de directie, opdat deze, zo zij zulks nodig acht, kan 

besluiten dat de afmetingen op de tekening prevaleren boven de afmetingen in de beschrijving van 

het werk. Een zodanig besluit van Opdrachtgever of directie wordt als een bestekswijziging 

aangemerkt.    

20.2.  Indien de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende in de 

werkelijkheid, is Opdrachtnemer verplicht de door hem geconstateerde afwijking ter kennis te 

brengen van Opdrachtgever of de directie, ten einde met deze overleg te plegen omtrent hetgeen 

moet geschieden om, gelet op de afwijking, het werk juist uit te voeren. De gebleken afwijking 

geeft, afgezien van de verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht 

voortvloeien, de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien die afwijking van zodanige aard is, dat 

de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen.  

20.3.  Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken 

en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand anderzijds geven, afgezien van de 

verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht voortvloeien, Opdrachtnemer 

aanspraak op bijbetaling, indien die verschillen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan 

redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen. Overigens draagt de Opdrachtgever de 

verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens. Het in dit 

lid bepaalde is ook van toepassing indien in het bestek geen toestand of gegevens zijn aangeduid, 

doch de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke Opdrachtnemer redelijkerwijs 

had mogen verwachten.   

21. Kostenverhogende omstandigheden  

21.1.  Onder kostenverhogende omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van dien aard 

zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden 

gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Opdrachtnemer niet kunnen worden 

toegerekend.  

21.2.  Indien kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in het eerste lid intreden, heeft 

Opdrachtnemer aanspraak op bijbetaling.   

22. Verzekering  

22.1.  Opdrachtgever is gehouden tot de datum waarop Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft 

opgeleverd het Object en overige onroerende goederen alsmede de door Opdrachtgever te 

leveren materialen voldoende te verzekeren dan wel verzekerd te houden en op eerste verzoek de 

rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan Opdrachtnemer te verpanden, zulks ter zekerheid 

van het bedrag dat Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst te vorderen heeft of zal 

krijgen.  

23. Eigendomsvoorbehoud  

23.1.  Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken, 

alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de 

navolgende vorderingen zijn voldaan: (i) vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door 
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Opdrachtnemer aan Opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of (ii) 

krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te 

verrichten werkzaamheden, alsmede (iii) ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de 

nakoming van zodanige overeenkomsten.  

24. Aansprakelijkheid  

24.1.  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is, tenzij Opdrachtgever een consument is, te allen tijde 

beperkt tot het bedrag waarvoor Opdrachtnemer zich heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk 

dekking wordt verleend. Onverminderd het voorgaande zal Opdrachtnemer nimmer voor meer 

aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan de aanneemsom.  

24.2.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder winstderving, 

bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van Opdrachtgever of diens principaal.   

24.3.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het kraken van de tot de 

opdracht behorende gebouwen, werken en terreinen door derden.   

24.4.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen of 

zaken van Opdrachtgever, veroorzaakt door radioactieve stoffen, verborgen bommen, landmijnen, 

explosieven of ander wapentuig, achtergelaten voor de aanvang van de (sloop)werkzaamheden.  

24.5.  Indien materialen, bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, 

dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is Opdrachtgever 

aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.  

24.6.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de 

uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de 

daaruit voor het werk voortvloeiende gevolgen.   

24.7.  Indien na de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in artikel 3.7.1. van deze Algemene 

Voorwaarden enige (sloop)materialen vervolgens wordt overgedragen aan Opdrachtgever, komt 

Opdrachtgever, niet zijnde een consument, ten aanzien van de staat van de overgedragen 

(sloop)materialen  niet de rechten toe die de wet een consument uit dien hoofde geeft, zoals het 

recht ingevolge boek 7 Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst 

beantwoordt.   

25. Overmacht   

25.1.       Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die  

de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij 

zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: overstromingen, storm vanaf 

windkracht tien, aardbevingen alsmede stakingen door de werknemers van Opdrachtnemer, 

blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van Opdrachtnemer, 

maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van 

de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de 

overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.  
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25.2.  Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van de wederpartij opgeschort. Indien de periode 

waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan drie 

maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te 

ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  

26. Geheimhouding  

26.1.  Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke 

informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover 

deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij 

bekend zijn geworden.  

26.2.  Opdrachtnemer heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het 

bestaan van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.  

26.3.  Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de 

bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de 

Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de 

Uitvoeringweg AVG. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de 

bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de 

persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-

mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een 

datacenter of  malware-  besmetting;  

26.4.  Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens 

te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking;  

26.5.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor boetes of claims als opdrachtgever de verplichtingen op 

grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet 

nakomt.  

27. Beëindiging van de overeenkomst  

27.1.  In de navolgende gevallen heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

- zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist - door middel van een 

schriftelijke mededeling te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op 

schadevergoeding:  

a. indien een of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst (inclusief deze Algemene 

Voorwaarden) niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of worden nageleefd door 

Opdrachtgever;  

b. indien Opdrachtgever een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of 

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder 

bewind, beheer of curatele wordt gesteld;  

c. indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard;  
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d. indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, 

liquideert of stillegt.  

28. Toepasselijk recht en geschillen  

28.1.  Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze 

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   

28.2.  Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de tussen partijen gesloten overeenkomst 

worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de 

Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de 

overeenkomst luiden.  

28.3.  In afwijking van het voorgaande lid kunnen geschillen die tot de competentie van de sector kanton 

van de rechtbank behoren ter beslechting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die 

bevoegd is in het arrondissement waar Opdrachtnemer statutair gevestigd is.  


